

KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

OPRAVA POVRCHOVEJ VRSTVY VOZOVKY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - LIPOVÁ ULICA

Objekt:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Majerík

Poznámka:

KS:
Dátum: 21.06.2024**ICO:**
IČ DPH:**ICO:** 31 333 320
IČ DPH: SK7120000206**ICO:**
IČ DPH:**ICO:**
IČ DPH:**Cena bez DPH****72 573,90**

DPH základná znižená	#ODKAZ!	Základ dane 72 573,90	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane #ODKAZ! 14 514,78
-------------------------	---------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Cena s DPH**87 088,68 v EUR****Projektant**

Ing. Peter Rusňák, PERUVIA S.R.O.

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Doprastav, a.s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

d

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

OPRAVA POVRCHOVEJ VRSTVY VOZOVKY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - LIPOVÁ ULICA

Objekt:

Miesto:

Dátum: 21.06.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: **Doprastav, a.s.**

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 573,90

1 - Zemné práce

6 428,90

2 - Zakladanie

1 137,50

5 - Komunikácie

65 007,50

ZADANIE

Stavba:

OPRAVA POVRCHOVEJ VRSTVY VOZOVKY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - LIPOVÁ ULICA

Objekt:

Miesto:

Dátum: 21.06.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: Ing. Peter Rusňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady zo zadania

72 573,90

D 1 Zemné práce

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,254 t s odvozom do 1000 m	m2	1 040,000	3,50	3 640,00
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 na odkop	m3	95,000	13,50	1 282,50
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	95,000	1,27	120,65
5	K	167102102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	95,000	4,50	427,50
6	K	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	95,000	2,35	223,25
7	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	350,000	2,10	735,00
							6 428,90

D 2 Zakladanie

8	M	6936657020	Separáčno výstužná geomreža 40 x 40 KN	m2	350,000	3,25	1 137,50
							1 137,50

D 5 Komunikácie

9	K	564871111.S	Podklad z DB s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 - 300 mm	m2	350,000	13,80	4 830,00
10	K	567133113	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	350,000	18,50	6 475,00
11	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 390,000	0,85	1 181,50
12	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého do lôžka z betónu	m	400,000	17,30	6 920,00
13	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	420,000	5,20	2 184,00
14	K	567133113	Nadvihnutie poklopov kanalizačných	ks	3,000	145,00	435,00
15	M	6936657020	Výstužná geomreža do asfaltov 100 x 100 KN	m2	485,000	2,50	1 212,50
16	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 390,000	15,50	21 545,00
17	K	577184431.S	Asfaltový betón vrstva podkladová AC 16 P v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, vyrovnávka do 40 mm	m2	1 390,000	14,55	20 224,50
							65 007,50

Cena bez DPH

72 573,90

d

PRILoha č. 2

Název úkolu		Trvanie	Začiatok	Dokončenie	september 2024								
antifikácia	Režim úlohy				24	19 aug '24	26 aug '24	2 sep '24	9 sep '24	16 sep '24	23 sep '24	30	
					S	N	P	U	S	S	P	S	N
1	Oprava povrchovej vrstvy vozovky miestnej komunikácie - Kvetoslavov - Lipová ul.	36 dni	Po 19.8.24	Po 30.9.24									
2	DDZ, frézovanie hr. 50 mm , zemné práce	6 dni	Po 19.8.24	So 24.8.24									
3	podkladné vrstvy - drvený betón, CBGM	8 dni	Po 26.8.24	Str 4.9.24									
4	osadenie obrubníka, nadvihnutie pokloпов	18 dni	Št 5.9.24	Str 25.9.24									
5	asfaltové vrstvy	4 dni	Št 26.9.24	Po 30.9.24									

Úkol

Kritický úkol

Milník

Souhrnný

Zahmutý úkol

Zahmutý kritický úkol

Zahmutý milník

Zahmutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Neaktivny medznik

Neaktivny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončit

Externé úlohy

Externý medznik

Průběh

KÚkol



Zoznam subdodávateľov

„Oprava povrchovej vrstvy vozovky MK - Lipová ulica, Kvetoslavov“

P.č.	Názov subdodávateľa, sídlo, IČO	Časť, ktorú bude dodávať	% z ponuky
1.	SAT SLOVENSKO, s. r. o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 44 628 480	Frézovanie asfaltového krytu	5 %
2.			

10

POISTNÝ CERTIFIKÁT

k Poistnej zmluve číslo: 8-863-000447

Poistiteľ:**Colonnade Insurance S.A.**

so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko

zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca prostredníctvom

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu**Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika**

IČO: 50 013 602

DIČ: 4120026471

IČ DPH: SK4120026471

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Po, vložka číslo 591/V

Poistený:**Doprastav, a.s.****Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika**

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK2020372497

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 581/B

Týmto certifikátom potvrdzujeme, že poistený má v platnosti dojednanú poistnú zmluvu č. **8-863-000447** na **Postenie zodpovednosti za škodu** v nižšie uvedenom rozsahu.

Doba trvania poistenia: Poistenie je dojednané na dobu určitú**Aktuálne poistné obdobie:** 01.01.2024 – 31.12.2024 (oba dni vrátane)**Územná platnosť poistenia:** Európska únia

P. č.	Predmet poistenia	Limit poistného plnenia
1.	Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poistného za škodu v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s činnosťou poistného	10 000 000,00 EUR
2.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za osobnú ujmu alebo škodu na majetku spôsobenú vadným výrobkom	2 000 000,00 EUR
3.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody vzniknuté zo znečistenia	165 000,00 EUR
4.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	500 000,00 EUR
5.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody na veciach hnutelných, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania objednannej činnosti (najmä spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia, alebo poskytnutia odbornej pomoci)	500 000,00 EUR
6.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody spôsobené projekčnou činnosťou a činnosťou stavebného dozoru	1 400 000,00 EUR
7.	Sublimit p.č. 1 za škody na ušľom zisku v dôsledku škody vzniknutej inému na majetku alebo na zdraví alebo usmrtením	2 000 000,00 EUR
8.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre náhradu nemajetkovej ujmy	150 000,00 EUR
9.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody spôsobené bankou činnosťou	660 000,00 EUR
10.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku z titulu vlastníctva nehnuteľností	10 000 000,00 EUR
11.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistný subjekt DOPRASTAV SERVICES, s.r.o	2 000 000,00 EUR

12.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 11 pre spolupoistný subjekt DOPRASTAV SERVICES, s.r.o za škody na veciach odložených a vnesených (sublimit 1 500,00 EUR / pre každú (ubytovanú) fyzickú osobu, alebo návštevníka)	100 000,00 EUR
13.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody na veciach zamestnancov	15 000,00 EUR
14.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt DPS RE, s.r.o.	2 000 000,00 EUR
15.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt DOPRASTAV CZ, s.r.o	2 000 000,00 EUR
16.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt Doprastav Construction s. r. o.	2 000 000,00 EUR
17.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt TERRAcontrol, s.r.o.	2 000 000,00 EUR

Spolupoistené subjekty:

- Doprastav a.s., organizační složka Praha, Zahradnictví 13, 18 200 Praha 8, IČO: 49 281 429
- Doprastav RO, s.r.l., Bukurešť, Pásmo č.5, Spl. Independentei č. 42 – 44, IČO: 18852889
- DOPRASTAV SERVICES, s.r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, IČO: 43 890 962
- Doprastav S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, 40-006, ul. Warszawska 33, wpisana pod nr KRS 0000295758 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 205-000-12-38, REGON 240805108
- Doprastav a.s. Magyarországi Fióktelepe, Kálvária u. 1-3, 9024 Győr, Maďarsko
- DOPRASTAV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWSKA 33, 40-010 KATOWICE, POLSKA
- Slovenské Asfalty s. r. o., Vičie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 48 046 191
- TESScontrol, s. r. o., Ľubochnianska 1/A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 47 716 363
- DPS RE, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 50 579 932
- DOPRASTAV CZ, s.r.o., Běluňská 258/68, Horní Počernice, 193 00 Praha, IČO: 05561027
- Doprastav Construction s. r. o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 50 580 051
- TERRAcontrol, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 51 201 097

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v **Poistnej zmluve číslo: 8-863-000447**, jej znenie je nadradené zneniu certifikátu. Certifikát je platný počas doby platnosti Poistnej zmluvy, v prípade vydania nového certifikátu jeho platnosť zaniká. Tento certifikát sa vydáva na žiadosť poisteného.

Digitally signed
by Ing. Marian
Bátovský
Date: 2024.04.19
15:32:27 +02'00'

.....
za poistiteľa
Ing. Marian Bátovský
vedúci organizačnej zložky

Zoznam kvalifikovaných osôb

„Oprava povrchovej vrstvy vozovky MK - Lipová ulica, Kvetoslavov“

P.č.	meno a priezvisko	e-mail	mob. kontakt
1.	Ing. Peter Majerík	peter.majerik@doprastav.sk	+421 907 801 877
2.	Stanislav Kubica	stanislav.kubica@doprastav.sk	+421 908 741 948

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Názov stavby:

Prítomní : meno, priezvisko, titul organizácia

Za stavebníka:

Za zhotoviteľa:

Za stavebného doz:

Za projektanta:

Prezenčná listina je uložená na Obecnom úrade.....

Odozdanie staveniska bolo zvolené pozvánkou dňa

Komisia v uvedenom zložení sa oboznámila s projektom stavby, vykonala obhliadku staveniska a konštatuje nasledovné:

1. Stavba sa realizuje na základe zo dňa nadobudnutie právoplatnosti Vydaného.....

2. Stavenisko (je) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (Je) zbavené nárokov tretích osôb.

3. Umiestnenie staveniska : Zhodné s vydaným právoplatným stavebným povolením/Ohláškou stavby

4. Podzemné inžinierske siete

(je) potrebné vytýčiť : vytýči realizátor

5. Príjazd na stavenisko :

6. Zdroj vody

→voda pre stavebné účely:

→pitná voda:

7. Odber elektrickej energie :

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska :

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov :

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska (šatne, WC, umyvárne,...):

11. Kancelárie :

12. Skladovanie stavebného odpadu :

13. V prípade úrazu bude prvá pomoc poskytnutá na mieste úrazu.

14. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený

15. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany zhotoviteľa je poverený

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez ďalších pripomienok. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD zo dňa s termínom ukončenia

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

- ▶ Projektová dokumentácia v 1 vyhotoveniach, paré č.
- ▶ Stavebné povolenie /Ohláška stavby
- ▶ ZoD v 2 vyhotoveniach

V Kvetoslavove , dňa

PREZENČNÁ LISTINA Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Názov stavby:

V Kvetoslavove

Dňa:

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **25.06.2024**

Číslo vložky: **6284**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Doprastav, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Drieňová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 27

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 826 56

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31333320

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : FISCHEROVA Legal s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Miletičova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 21

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82108

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 55837671

Platnosť : od: 06.01.2024

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Dušan Mráz

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Stromová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 472/7

c) **Názov obce:** Budča

d) **Psč:** 96233

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 06.05.1954

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.02.2018

b

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 07.01.2024

Dátum overenia : 03.01.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

o